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Проведение закупок товаров, необходимых для производства регулируемых услуг осуществляется в соответствии с договором от 24 апреля 2014 года  № 14                    с ООО «Универсал-Электрик»
ДОГОВОР  СГЭ/УЭ № ЦЭС/14

на выполнение технического обслуживания и эксплуатации оборудования

Цеха электроснабжения.

г. Кировск                                                                                                                            «24» апреля 2014г.

Открытое Акционерное Общество ОАО «Апатит» (ОАО «Апатит»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кировского филиала ЗАО «ФосАгро АГ» - Генерального директора ОАО «Апатит» Григорьева Алексея Вениаминовича, действующего на основании доверенности от 09.04.2014г., с одной стороны, и 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Универсал-Электрик» (ООО «Универсал-Электрик»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Стулова Романа Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящийДоговор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.


По настоящему Договору Исполнитель осуществляет эксплуатацию, техническое обслуживание, текущие, капитальные и аварийно-восстановительные ремонты, оперативное управление электротехнического оборудования Заказчика в объемах и сроках, определенных в Техническом задании (Приложение № 1), а Заказчик принимает и оплачивает эти работы.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Договоре применяются термины, имеющие следующее значение:

«ЦЭС» - цех электроснабжения;

«Техническое обслуживание» - комплекс технических мероприятий по обеспечению работоспособности оборудования в период его эксплуатации;

«Оперативное управление» - комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению эксплуатации электротехнического оборудования Заказчика в заданных режимах, осуществляемый круглосуточно оперативным (оперативно–ремонтным) персоналом Исполнителя;  

«Наладка» оборудования - комплекс мероприятий, направленных на обеспечение конфигурации оборудования требованиям технологического процесса;

«Испытание» - комплекс мероприятий, направленных на подтверждение работоспособности оборудования и его соответствия требованиям технологического процесса;

«График ППР» - график планово-предупредительных работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, разработанный и подписанный Исполнителем и Заказчиком совместно;

«Текущий ремонт», «Капитальный ремонт» - термины согласно ГОСТ 18322-78 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения»;

«Регламент» - установленный перечень обязательных работ, выполняемых при проведении технического обслуживания. Каждый вид работ по техническому обслуживанию может выполняться самостоятельно, либо в комплексе с другими работами;

«Надлежащая эксплуатация» - эксплуатация оборудования в соответствии с техническими условиями, техническими требованиями и описаниями, оговоренными в формулярах, паспортах и инструкциях по эксплуатации, рекомендациях изготовителя или обслуживающей организации;

«Технический Акт выполнения работ», в дальнейшем - Технический Акт - технический документ, удостоверяющий факт осуществления Исполнителем фактически выполненных работ по техническому обслуживанию и произведенных затратах по материалам;

«Некачественно выполненные работы» - это работы, обеспечивающие работоспособность схем и оборудования, но имеющие дефекты визуального характера (деформированные корпуса, криво установленные элементы, переплетенные, изогнутые, плохо уложенные коммутирующие провода и т.п.), а также работы по монтажу и наладке, которые обеспечивают работу электрооборудования, но могут вызвать сбои в работе при дальнейшей эксплуатации (плохая затяжка болтовых соединений, соединение проводов на болт, перетяжка болтовых соединений до предела пластической деформации, механические повреждения изоляции проводов, кабелей и электрооборудования и т.п.).

«УВЭС» - Участок внешнего электроснабжения;

«ВРЭС» - Восточный район электроснабжения;

«КРЭС» - Кировский район электроснабжения;

«АРЭС» - Апатитский район электроснабжения;

«РЛЭП» - Район линий электропередач;

«РЗА» - релейная защита и автоматика;

«Метрологическое обеспечение производства» - определение согласно ГОСТ Р 8.563—96 Государственная система обеспечения единства измерений;

«Аварийно-восстановительные работы» -  особый вид ремонтных работ, основным требованием к которым является их немедленная организация в объемах, обеспечивающих восстановление работоспособности оборудования в кратчайшие сроки и их проведение вплоть до восстановления нормальной или резервной схемы электроснабжения даже при неблагоприятных внешних условиях.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

По настоящему Договору Исполнитель обязуется проводить работы по:

- содержанию в исправном техническом состоянии распределительных и преобразовательных подстанций, кабельных и воздушных линий электропередач ЦЭС, с обеспечением надежной, экономичной и безопасной работы электроустановок; 

-  оперативному обслуживанию распределительных и преобразовательных подстанций, кабельных и воздушных линий электропередачи ЦЭС с сохранением и обеспечением существующей вертикали оперативно - диспетчерского управления;

- эксплуатации, наладке, ремонту и проверке устройств релейной защиты, автоматики, измерений и телемеханики оборудования 110кВ и 150кВ  ЦЭС с выполнением централизованного управления устройствами РЗА и проведением анализа функционирования систем и устройств РЗА в Кольской  энергосистеме;




- эксплуатации и техническому обслуживанию системы диспетчерского контроля и управления энергообъектами (СДКУЭ) ЦЭС с обеспечением оперативного контроля состояния коммутационных аппаратов,  трансформаторов, линий электропередачи;

-  аварийно-восстановительным ремонтам указанного выше оборудования;

-   метрологическому обеспечению производства;

- капитальным ремонтам электрооборудования распределительных и преобразовательных подстанций, кабельных и воздушных линий электропередач в рамках указанной ниже фиксированной суммы.

Перечень передаваемого в обслуживание и эксплуатацию оборудования определяется Приложением № 2.

Границы передаваемого в обслуживание и эксплуатацию оборудования определяются действующими Актами разграничения эксплуатационной ответственности.

Периодичность и календарные сроки планово-предупредительных работ отражены в  ежегодно подписываемых сторонами Приложениях №№ 4-8.

Перечень руководящей нормативно-технической документации для организации и выполнения работ по техническому обслуживанию и оперативному управлению объектов ЦЭС Службы главного энергетика  ОАО «Апатит» представлен в Приложении № 3.
4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Выполнение комплекса плановых работ по содержанию, обслуживанию и ремонту устройств и соору​жений цеха электроснабжения производится ремонтным персоналом Исполнителя согласно графикам ППР. Форма графиков ППР на примере графиков  2014 г. представлена:  по УВЭС КРЭС в Приложении № 4,  по УВЭС АРЭС в Приложении № 5, по 

УВЭС ВРЭС в Приложении № 6, по УВЭС РЛЭП в  Приложении № 7.

4.2. Контроль соответствия настройки устройств РЗА схемам первичных соединений и режимам работы линий электропередачи и электрооборудования, разработка технических требований к РЗА, выполнение расчетов уставок и характеристик для настройки устройств РЗА, находящихся в границах эксплуатационной ответственности Исполнителя. Вывод устройств РЗА из работы для технического обслуживания, разработка методических указаний по составлению инструкций для оперативного персонала Исполнителя по обслуживанию систем ПА и устройств РЗА, разработка инструкций производится ИТР Исполнителя. Форма графика технического обслуживания устройств РЗА на примере графика 2014 г. представлена в Приложении № 8.

4.3. Выполнение внеплановых работ по восстановлению технической исправности электрооборудования, связанного с предотвращением и ликвидацией аварий и отказов, включая аварийно-восстановительные работы, производится персоналом Исполнителя круглосуточно 7 (семь) дней в неделю. 

Время прибытия персонала на объект после получения информации от персонала Заказчика, имеющего права оперативных переговоров с персоналом Исполнителя, не должно превышать 1 час.

  Аварийно-восстановительные работы, необходимость проведения которых выявляется в процессе эксплуатации, оформляются аварийной заявкой персонала Исполнителя. Заказчик при согласовании заявки определяет сроки проведения аварийно-восстановительных работ.

4.4. Ведение требуемого режима работы, производство переключений, локализация аварий и восстановление режима работы, планирование и подготовка схем и оборудования к производству ремонтных работ в электроустановках производится круглосуточно 7 (семь) дней в неделю оперативным персоналом Исполнителя. 

4.5. В рамках обязательств по существующему Договору Исполнитель осуществляет своевременный демонтаж, отправку в поверку и монтаж после получения из поверки контрольно-измерительных приборов, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности Исполнителя.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ОПЕРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ,  ПОРЯДОК ИХ ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ

5.1. Стоимость выполняемых Исполнителем по настоящему Договору работ по техническому обслуживанию и оперативному управлению в месяц составляет 15 000 000,00 руб. (пятнадцать миллионов руб.), кроме того НДС 18% – 2 700 000,00 руб. (два миллиона семьсот тысяч руб.).

Полная стоимость работ по техническому обслуживанию и оперативному управлению в год составляет 180 000 000,00 руб. (сто восемьдесят миллионов руб.), кроме того НДС 18%– 32 400 000,00 руб. (тридцать два миллиона четыреста тысяч рублей).

Стоимость Работ по договору начиная с 2015г. ежегодно 01 января корректируется на индекс цен производителей промышленных товаров по Российской Федерации, утвержденный Постановлением Росстата. Источником информации для определения Сторонами текущего значения индекса является официальный интернет-сайт Росстата: www.gks.ru.

5.2. Исполнитель представляет Заказчику ежемесячно в срок до 25-го числа отчетного месяца следующую документацию по выполненным работам:

- Акты выполненных работ (унифицированная форма Заказчика);

- Сертификаты на установленные материалы и запасные части, которые входят в перечень обязательной сертификации;

- Технические акты произведенных работ с указанием объемов выполненных работ по каждой единице оборудования, объемов использованных материалов и запасных частей;

- Протоколы испытаний и замеров электрических характеристик оборудования;

- Счета - фактуры;

- Анализ аварийных отключений, нарушений работы электрооборудования;

- Другую информацию по запросу Заказчика в рамках Договора;

5.3. Приемка выполненных работ производится Заказчиком в течение 5 (пяти) календарных дней. 

5.4. Оплата выполненных работ производится в течении 12 (двенадцати) календарных дней с даты подписания актов выполненных работ на основании оригиналов счетов-фактур Исполнителя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

5.5. В случае отказа в приемке выполненных работ Заказчик течение 5 (пяти) календарных дней представляет Исполнителю перечень замечаний. Исполнитель обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней устранить выявленные замечания. 

В случае не предоставления мотивированного отказа в подписании актов, работы считаются принятыми.

5.6. Счет-фактура выставляется Исполнителем в срок, предусмотренный п.3 ст.168 НК РФ. Счет-фактура должен быть оформлен в соответствии с требованиями ст.169 НК РФ и правил, утвержденных постановлением Правительства от 26.11.2011г. № 1137. 

Срок отправки оригинала счета-фактуры в адрес Заказчика не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты оказания услуг.
В случае непредставления Заказчику указанного счета-фактуры и первичных учетных документов, а также в случае их оформления с нарушением требований законодательства РФ, что послужит причиной отказа налоговыми органами Заказчику в возмещении суммы НДС, Исполнитель несет ответственность за неисполнение своих обязательств согласно пункту 9.22.

5.7. При оплате за оказание услуг сумма НДС подлежит оплате только в случае ее предъявления к оплате и выставлении счета-фактуры. Сумма НДС считается предъявленной Исполнителем Заказчику в соответствии с требованиями п.1 ст.168 НК РФ только при одновременном соблюдении пункта 5.6. настоящего Договора.

5.8. Датой оплаты выполненных работ и моментом исполнения обязательства Заказчика по оплате считается день списания денежных средств с корреспондентского счета банка, обслуживающего Заказчика. 

5.9. В течение 10-ти календарных дней, после подписания настоящего Договора и предоставления банковской гарантии, Заказчик выплачивает Исполнителю разовый фиксированный платеж (аванс) в размере 10 000 000 руб. (десять миллионов руб.), в том числе НДС 18 %. Банковская гарантия должна быть согласована с Заказчиком.

Сумму выплаченного аванса Заказчик засчитывает в дальнейшем при оплате счетов-фактур последующих периодов.

6.   СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТАМ И АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. ПОРЯДОК ИХ ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ
6.1. Стоимость Ремонтов и материалов на выполнение капитальных ремонтов и ППР составляет 35 000 000,00 руб. (тридцать пять миллионов руб.) в год, кроме того НДС 18% - 6 300 000,00 руб. (шесть миллионов триста тысяч руб.). 

В указанную сумму не входит стоимость аварийно-восстановительных ремонтов, которые оплачиваются отдельно по факту выполнения. 

Перечень Работ и стоимость материалов предварительно согласуются с Заказчиком.

6.2. В установленные в ОАО «Апатит» сроки Исполнитель предоставляет, а Заказчик согласовывает план-график и дефектные ведомости работ по капитальным ремонтам.

Дефектные ведомости по аварийно-восстановительным работам составляются Исполнителем по факту выполнения и согласовываются Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней. 

6.3.  В течение 20 (двадцати) рабочих дней после согласования дефектной ведомости, Исполнитель составляет сметный расчет и подает на рассмотрение Заказчику.  

6.4. Сметный расчет выполняется Исполнителем на основании Федеральных единых расценок ФСНБ-2001 в текущей редакции с учетом индекса пересчета стоимости работ по капитальным ремонтам, а также других нормативных документов по формированию стоимости, принятых в ОАО «Апатит». 

6.5. Срок рассмотрения сметы Заказчиком составляет 14 (четырнадцать) рабочих дней, 

в течение которых Заказчик обязуется согласовать смету Исполнителю либо представить 

замечания по ее составлению. 

6.6. Исполнитель обязуется течение 5 (пяти) рабочих дней внести исправления в смету и отправить на повторное согласование.

6.7. Работы выполняются в календарные сроки, установленные план-графиком, который может корректироваться по соглашению сторон.

6.8. По окончании выполнения работ по капитальным ремонтам Исполнитель представляет Заказчику следующую отчетную документацию:

-  Акты выполненных работ (форма КС-2);

- Сертификаты на установленные материалы и запасные части, которые входят в перечень обязательной сертификации;

- Технические акты произведенных работ с указанием объемов выполненных работ по каждой единице оборудования, объемов использованных материалов и запасных частей;

- Протоколы испытаний и замеров электрических характеристик оборудования;

- Счета - фактуры;

А так же, при необходимости:

- Акт расследования причин и обстоятельств выхода из строя оборудования;

- Анализ аварийных отключений, нарушений работы электрооборудования;

- Акты на скрытые работы;

- Другую информацию по запросу Заказчика в рамках Договора;

6.9. Оплата выполненных работ производится согласно п.п. 5.4, 5.6 – 5.8.

7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполнитель обязуется:

7.1. Согласовывать с Заказчиком технические решения, необходимых для исполнения обязательств согласно Договору.

7.2. 
Иметь зарегистрированную в Ростехнадзоре  электротехническую лабораторию для проведения полного комплекса диагностики, испытаний электрооборудования и комплекса измерительных работ.

7.3. В течение трех месяцев с начала исполнения Договора  разработать и представить на утверждение Заказчику технологические карты для ремонта электрооборудования согласно перечню представленного в Приложении № 9.

7.4. До начала исполнения обязательств согласно Договору представить на утверждение Заказчику списки работников в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. 

7.5. Осуществлять разработку и согласование у Заказчика годовых и месячных графиков производства планово-предупредительных работ и технического освидетельствования оборудования в согласованные с Заказчиком сроки, в соответствии с утвержденными «Сроками технического обслуживания, ремонта и испытания электротехнического оборудования ОАО «Апатит» - 2003 г.» и утвержденными «Сроками и объемами технического обслуживания устройств релейной защиты, автоматики и сигнализации электроустановок ОАО «Апатит» - 2003г.» (см. п.п. 11,12  Приложение № 3) .

7.6. Осуществлять согласование заявок с Заказчиком для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонтам электрооборудования согласно утвержденным графикам ППР, для проведения внеплановых, аварийных работ.  

7.7. Передавать своевременно Заказчику информацию о работе электрооборудования, информацию о нарушениях в электроснабжении, информацию по расходу электроэнергии и потребляемой мощности ОАО «Апатит».

7.8. Обеспечивать своевременность выполнения технологических заявок на вывод (ввод) оборудования из работы (в работу), поступающих от представителей Заказчика, имеющих права ведения оперативных переговоров с оперативным (оперативно-ремонтным) персоналом Исполнителя. Время выполнения заявки не должно превышать 45 минут от момента поступления.

7.9. Обеспечивать выполнение плановых, неплановых диспетчерских заявок на изменение эксплуатационного состояния электрооборудования в строго указанные сроки   

реализации  заявки (см. п. 15, п. 22  Приложение № 3).

7.10. Обеспечивать немедленное выполнение  аварийных диспетчерских заявок на изменение эксплуатационного состояния электрооборудования. 

7.11. Обеспечивать немедленные действия оперативного, административно- технического персонала при ликвидации нарушений нормального режима электрооборудования.

7.12. Осуществлять работу по обеспечению участков и служб Исполнителя технической, оперативной документацией, выполнять корректировку и пересмотр Инструкций по нормальным оперативным переключениям подстанций, линий электропередачи, организовывать в сроках, прописанных в ПТЭЭП пересмотр нормальных оперативных и однолинейных схем распределительных устройств и подавать их на согласование ответственного за электрохозяйство Заказчика.

7.13. Осуществлять техническое обслуживание зданий (сооружений), переданных в аренду и эксплуатацию, заключающееся в обеспечении мер пожарной безопасности (за исключением установки и обслуживания систем автоматической сигнализации и автоматического пожаротушения), в  подготовке к эксплуатации здания (сооружения) в осенне-зимний период (утепление оконных проёмов). 

В случае необходимости проведения капитальных ремонтов зданий (сооружений), переданных в эксплуатацию Исполнителю, Исполнитель письменно извещает об этом Заказчика, который принимает решение по организации и финансировании таких работ.

7.14. Разрабатывать и представлять Заказчику на согласование предложения по модернизации, реконструкции оборудования, предложения по изменению схем электроснабжения.

7.15. Разрабатывать годовые планы капитальных ремонтов, исходя из потребности восстановления израсходованного ресурса оборудования в рамках суммы, определенной Договором и  представлять их на согласование Заказчику в установленные сроки.

7.16. Представлять план-графики производства работ по капитальным ремонтам и техническому освидетельствованию оборудования согласовывать с Заказчиком сроки их исполнения. Осуществлять подготовку к техническому освидетельствованию.

7.17. Собственными силами и средствами обеспечивает на производственных площадках выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной  безопасности, промсанитарии и охране материальных ценностей. 

Обеспечивает сбор и сдачу Заказчику демонтированного в процессе работ металлолома (лома черных и цветных металлов). Сбор, вывоз и утилизацию других видов отходов Исполнитель осуществляет самостоятельно за свой счет.

7.18.1. Осуществлять временное накопление отходов в соответствии с требованиями законодательства РФ, требованиями экологических, санитарных и других норм и правил. Право собственности на отходы, образующиеся в результате производственной деятельности Исполнителя, переходит к Исполнителю.

7.18.2. Вести документацию в области обращения с отходами, согласно природоохранному законодательству.

7.18.3. Оплачивать услуги пользования санкционированной свалкой для размещения (захоронения, хранения) отходов, транспортировку отходов, а также экологические платежи за негативное воздействие на окружающую среду за счет собственных средств.

7.18.4. Быть ответственным за временное накопление, сбор и утилизацию ртутьсодержащих  отработанных ламп по всем, принятым в аренду и эксплуатацию, объектам. Право собственности на ртутьсодержащие  отработанные лампы, образующиеся в результате замены, переходит к Исполнителю.

7.18.5. Сдавать ежеквартально ртутьсодержащие отработанные лампы на демеркуризацию и предоставлять копии Актов сдачи-приемки в отдел охраны окружающей среды ОАО «Апатит».

7.18.6. Ежеквартально направлять документ (отчет, справку, копию платежного поручения и т.п.), подтверждающий уплату экологических платежей за негативное воздействие на окружающую среду в отдел охраны окружающей среды ОАО «Апатит».
7.19. При выполнении работ на территории ОАО «Апатит» доводить до сведения своих работников и соблюдать исполнения действующего положения пропускного и внутриобъектного режимов (СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМОМ И ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТОЙ СТО СМК 6.3-84-137-2011), положения об установлении требований в области ОТ, ПБ и  охраны окружающей среды, предъявляемым к подрядным (сторонним) организациям и структурным подразделениям ОАО «Апатит», при проведении работ на переданных участках  ОАО «Апатит» (ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ПОДРЯДНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ ОАО «АПАТИТ» ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ОАО «АПАТИТ» ПВД СУОТ и ПБ 63-012-2013).

7.20. Заказчик предоставляет Исполнителю в аренду административно-бытовые помещения (Приложение № 11), необходимые для пребывания персонала Исполнителя и для выполнения работ по настоящему Договору, на основании отдельно заключённого Договора-аренды. 

         Договор-аренды заключить в течение месяца с даты подписания настоящего Договора. Прописать срок действия договора-аренды с 15 мая 2014г. до окончания действия Договора СГЭ/УЭ № ЦЭС/14 от 24.04.2014г.

7.21. В течение месяца с даты подписания настоящего Договора заключить с ООО «ХЭСК» договора на потребление энергоресурсов в арендуемых производственных и административных помещениях. Прописать срок действия договоров на потребление энергоресурсов с 15 мая 2014г. до окончания действия Договора СГЭ/УЭ № ЦЭС/14 от 24.04.2014г.
7.22. Принять в соответствии с инвентаризационной описью (Приложение № 12) основные средства и закрепить их за назначенными приказами МОЛ Исполнителя.

7.23. В случае выявления недостачи, излишков или иного несоответствия в перечне основных средств, Исполнитель вправе в течение трех месяцев инициировать внесение изменений и дополнений в указанную опись.

7.24. В установленном в ОАО «Апатит» порядке Исполнитель проводит инвентаризацию основных средств и подает инвентаризационные описи на согласование с Заказчиком.

7.25. В случае выявления недостачи, излишков, или иного несоответствия описи Исполнитель несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.

8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

  Заказчик обязуется:

8.1. Осуществлять оперативное руководство работой оперативного персонала Исполнителя,  обеспечивает вертикаль оперативно-диспетчерского управления между вышестоящим ДЭС ООУЭ СГЭ ОАО «Апатит» и нижестоящим оперативным персоналом Исполнителя в зоне ответственности. 

8.2. Определять приоритетность аварийно-восстановительных работ, выполняемых персоналом Исполнителя.

8.3. Предоставлять Исполнителю возможность аренды тех​нических средств, оборудования, зданий, помещений, необходимых для исполнения обязательств согласно Договору. При этом, в случае если стоимость аренды превысит 1% (один) процентов месячной стоимости работ, выполняемых Исполнителем по Договору, то стоимость работ по Договору увеличивается на сумму такого превышения. 

8.4. Контролировать объемы, качество, сроки  работы, выполняемой Исполнителем. Применять штрафные санкции в отношении Исполнителя, определенные данным Договором.

8.5. Предоставить Исполнителю необходимую документацию согласно ПТЭЭП на обслуживаемое оборудование или иные документы и иную информацию, необходимые для выполнения Работ по данному договору.

8.6. Незамедлительно доводить до сведения Исполнителя информацию обо всех выявленных неисправностях, связанных с электрооборудованием. 

8.7. До начала работ ознакомить Исполнителя с «ПОЛОЖЕНИЕМ об установлении требований в области ОТ, ПБ и охраны окружающей среды, предъявляемым к подрядным (сторонним) организациям и структурным подразделениям ОАО «Апатит» при проведении работ на объектах ОАО «Апатит»» ПВД СУОТиПБ 63-012-2013», а также со Стандартом организации СТО СМК 6.3.-84-137-2011 «Управление режимом и физической защитой». 

8.8. Выполнять прочие обязательства в соответствии с настоящим Договором.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За невыполнение в полном объеме работ по техническому обслуживанию (графика ППР), при отсутствии вины Заказчика, Исполнитель обязан выплатить штраф в размере 10% от стоимости невыполненных работ за месяц.

За невыполнение графика ППР в установленные сроки, при отсутствии вины Заказчика, повлекшее за собой аварийную остановку оборудования, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 50% от стоимости работ за месяц.

9.2. Исполнитель не несет ответственность за невыполнение графика ППР в случае несвоевременного предоставления (вывода в ремонт) оборудования Заказчиком.

9.3. В случае нарушения Исполнителем установленных Заказчиком требований к качеству работ и обнаружения Заказчиком недостатков выполненных работ, за возникновение которых отвечает Исполнитель, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от месячной стоимости работ за каждый день, начиная со дня обнаружения Заказчиком недостатков работ до дня, когда требование Заказчика об устранении недостатков работ устранено Исполнителем, либо до дня, когда недостатки работ устранены Заказчиком своими силами или с привлечением третьих лиц и Исполнителем возмещены расходы Заказчика на устранение недостатков работ.

9.4. 3а нарушение сроков выполнения Работ по капитальному ремонту, при отсутствии вины Заказчика, Заказчик вправе выставить претензию Исполнителю в размере 0,01 % от стоимости не выполненных Работ за каждый день просрочки, но не более 2% от месячной стоимости Работ.

9.5. При выявлении Заказчиком завышения предъявляемых объемов работ к оплате, Исполнитель несет ответственность в виде штрафа 100% от стоимости завышения предъявленных работ.

9.6. За невыполнение по вине Исполнителя годового плана Работ по капитальным ремонтам, Исполнитель несет ответственность в виде штрафа в размере 10% от стоимости не выполненных работ.

9.7. При возникновении нарушений работы оборудования, электрических сетей по вине Исполнителя, Исполнитель несет ответственность в виде штрафа в размере до 70% от стоимости работ за месяц. 

Наличие вины Исполнителя и её степень определяется комиссионно и указывается в Акте расследования причин и обстоятельств выхода из строя оборудования. 

         Стороны в течение одного месяца с начала исполнения договора создают комиссию по вопросам исполнения договора на паритетных началах. Комиссия заседает с ведением письменного протокола не реже одного раза в месяц. 

Внеочередные заседания комиссии проводятся по инициативе любой стороны в случае наличия разногласий и/или после инцидентов либо аварий для их разбора. 

9.8. При отказах оборудования по вине Исполнителя, Исполнитель выполняет аварийно-восстановительные работы за счет своих средств.

9.9. При превышении срока прибытия ремонтного персонала на выполнение аварийно-восстановительных работ от расчетного времени (1 час) Исполнитель несет ответственность в виде штрафа в размере:

- до 30 минут – 50 000 рублей;

- от 30 минут до 60 минут – 100 000 рублей;

- более 60 минут – 200 000 рублей.

9.10. За допущенные ошибки по вине оперативного персонала Исполнителя, повлекшие за собой аварийную ситуацию, Исполнитель  несет ответственность в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

9.11. За выявленные Заказчиком нарушения оперативной дисциплины, Исполнитель несет ответственность в виде штрафа в размере:

9.11.1. За брак, допущенный при осмотре электрооборудования, не повлекший развития аварии – 10 000 рублей.

9.11.2. За брак, допущенный при осмотре электрооборудования, повлекший развитие аварии – 50 000 рублей.

9.11.3. За брак, допущенный при производстве переключений, повлекший остановку технологического оборудования Заказчика  – 200 000 рублей.

9.12. При превышении срока выполнения от расчетного времени (1 час) оперативным персоналом Исполнителя технологических заявок на вывод (ввод) оборудования из работы (в работу) от расчетного времени, Исполнитель несет ответственность в виде штрафа в размере:

- до 30 минут – 100 000 рублей

- более 30 минут – 200 000 рублей.

9.13. За нарушение срока реализации плановых, неплановых диспетчерских заявок по вине оперативного персонала Исполнителя, Исполнитель несет ответственность в виде штрафа в размере100 000 рублей

9.14. За несвоевременное прибытие оперативного персонала на объект при ликвидации нарушений нормального режима электрооборудования от расчетного времени (1 час), Исполнитель несет ответственность в виде штрафа в размере:

- до 30 минут – 100 000 рублей

- более 30 минут – 200 000 рублей

9.15. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность согласно законодательству РФ.

9.16. Каждая из Сторон обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему Договору.

9.17. В случае несоблюдения сроков оплаты, указанных в п.5.6. настоящего Договора, Исполнитель вправе выставить претензию Заказчику в размере 0,01 % от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 2% от суммы.

9.18. Если в процессе производства Работ по вине Исполнителя будет причинен ущерб объекту или находящемуся на нем оборудованию, или иному имуществу Заказчика, Исполнитель за свой счет и в кратчайший срок производит устранение ущерба и направляет об этом Заказчику письменное уведомление. 

Если при исполнении настоящего договора Исполнителем будет причинен ущерб электрооборудованию и (или) иному имуществу Заказчика, Исполнитель возмещает причиненные Заказчику или иным лицам убытки (реальный ущерб), при этом упущенная выгода возмещению не подлежит. 

Расследование соответствующих событий (аварий, инцидентов, несчастных случаев) с установлением  обстоятельств, причин произошедшего, лиц, виновных в наступлении последствий в виде убытков, производится комиссией с участием представителей сторон в порядке, установленном законодательством РФ и настоящим договором. 

Стороны согласились, что максимальный размер возмещения Исполнителем убытков по одному событию (аварии, инциденту, несчастному случаю) не может превышать 50 (пятидесяти) % стоимости работ Исполнителя за месяц, в котором такие убытки были причинены.

9.19. Взыскание убытков (штрафа, пени) не освобождает Стороны от надлежащего исполнения  обязательств по Договору.

9.20. В случае, если налоговым органом, в котором состоит на учете Заказчик будет принято решение об отказе в возмещении Заказчику сумм НДС  по данному договору (по причине не подтверждения начисления Исполнителем этих сумм НДС в бюджет), Исполнитель обязуется по письменному запросу Заказчика в 10-дневный срок представить Заказчику документ произвольной формы, заверенный налоговым органом, в котором состоит на учете Исполнитель, подтверждающий начисление в бюджет сумм НДС, по данному Договору.

9.21. В случае несоблюдения Исполнителем п. 5.6. настоящего договора Исполнитель, по требованию Заказчика, выплачивает Заказчику пени в размере 0,1%  от суммы счета-фактуры за каждый день просрочки. 

9.22. Исполнитель до окончания действия договора ежеквартально, а также по окончании срока действия договора, обязан составлять и направлять в адрес Заказчика Акт сверки взаимных расчетов не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

Заказчик обязан в течение 5-ти дней  с момента получения Акта, сверить данные и направить один экземпляр подписанного Акта (с разногласиями или без разногласий) Исполнителю.

За несвоевременное направление Акта сверки взаимной задолженности Исполнитель, по требованию Заказчика, уплачивает неустойку в размере 0,01% от суммы соответствующей квартальной выручки Исполнителя по данному договору.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть и преодолеть (форс-мажорные обстоятельства).  

Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы.

10.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 10 дней с момента их наступления письменно уведомить об этом другую Сторону и приложить все необходимые усилия для уменьшения неблагоприятных последствий таких обстоятельств. 

Уведомление должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств непреодолимой силы и возможных их последствиях. 

Доказательством, указанных в уведомлении обстоятельств, должны служить документы, выдаваемые компетентными органами. 

10.3. В случае не извещения или несвоевременного извещения Сторона утрачивает право ссылаться на такие обстоятельства в качестве оснований, освобождающих ее от ответственности по Договору.

10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более одного месяца, Стороны согласовывают дальнейший порядок исполнения Договора.

11.  ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с  «15» мая 2014 года и действует по «14» мая 2019 года. 

11.2. Настоящий Договор считается продленным на следующие пять календарных лет на тех же условиях, если не менее чем за три месяца до окончания календарного года ни одна из Сторон письменно не уведомит другую Сторону о расторжении Договора, либо не сделает предложение об изменении его условий.

11.3. При отсутствии обоснований для расторжения Договора, Заказчик обязуется не менее, чем за 3 месяца письменно известить об этом Исполнителя.

11.4. В случае расторжения договора в одностороннем порядке со стороны Заказчика, без надлежащего обоснования причин, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика возмещения стоимости выполненных и неоплаченных на момент расторжения договора работ, закупленных материалов и расходов связанных с вынужденным сокращением персонала.

11.5. В случае расторжения договора в одностороннем порядке со стороны Исполнителя, без надлежащего обоснования причин, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возмещения стоимости работ 2-х месячного обслуживания с возможностью удержания указанной суммы с любых других договоров, заключенных с Исполнителем.

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

12.1. Понятия, используемые в настоящем разделе Договора имеют значения, указанные в Федеральном законе от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне». 

Любая информация, переданная Сторонами друг другу по настоящему Договору или в связи с его исполнением, является конфиденциальной и составляет коммерческую тайну.

12.2. В целях охраны конфиденциальной информации Стороны устанавливают режим коммерческой тайны, который включает правовые, организационные, технические и иные мероприятия, обеспечиваемые каждой из Сторон в своей организации.

12.3. Ни одна из Сторон не будет без предварительного письменного согласия другой Стороны передавать каким бы то ни было третьим лицам конфиденциальную информацию, полученную от другой Стороны. 

Каждая из Сторон согласна с тем, что ее работники могут использовать конфиденциальную информацию, полученную ею от другой Стороны, только для целей исполнения прав и обязанностей по настоящему Договору.

12.4. Несмотря на ограничения, указанные в настоящем разделе, информация не может являться конфиденциальной, если:

(а) является или станет достоянием общественности при иных обстоятельствах, чем в результате нарушения обязательств по настоящему разделу;

(б)  создана получателем самостоятельно или была известна ему или им до ее получения;

(в) информация, самостоятельно полученная Сторонами при осуществлении исследований, систематических наблюдений или иной деятельности, несмотря на то, что содержание этой информации может совпадать с содержанием конфиденциальной информации, обладателем которой является другая Сторона.

12.5. Каждая из Сторон обязана незамедлительно сообщить другой Стороне о допущенном ею либо ставшем ей известном факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании конфиденциальной информации третьими лицами.

Сторона, по чьей вине при разглашении конфиденциальной информации, которое стало возможным, в том числе и в связи с необеспечением в соответствии с условиями настоящего Договора охраны конфиденциальности информации, переданной по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в полном объеме.

12.6. Положения настоящего раздела распространяются на отношения Сторон в связи с переданной по настоящему Договору коммерческой тайной в течение трех лет со дня ее передачи, независимо от срока действия настоящего Договора.

12.7.  Сторона, которой стала известна конфиденциальная информация, переданная ей другой Стороной, до окончания срока действия Договора и в течение трех лет после окончания обязательств по настоящему Договору не вправе разглашать конфиденциальную информацию, а также в одностороннем порядке прекращать охрану её конфиденциальности.

12.8.  Независимо от положений пунктов 1-7 настоящего раздела, каждая из Сторон имеет право предоставлять конфиденциальную информацию другой Стороны:

(а) третьей стороне в той степени, в какой этого требует компетентный суд и на это существует законно обоснованное право, обязанность или требование;

(б) органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления в целях выполнения возложенных на них функций по мотивированному требованию;

(в) по запросу судов, органов прокуратуры, органов предварительного следствия, органов дознания по делам, находящимся в их производстве, в порядке и на основаниях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

При этом в случае наступления условий подпункта (а), (б), (в) настоящего пункта, другая Сторона, если это разумно осуществимо должна быть первой поставлена в известность о планируемом предоставлении конфиденциальной информации и не позднее, чем за два рабочих дня до предоставления.

12.9. При реорганизации Сторон права и обязанности, связанные с охраной конфиденциальности информации, которая передана Стороной или получена от другой Стороны, переходят в порядке правопреемства следующим образом;

(а) при слиянии Стороны с другим юридическим лицом - ко вновь возникшему юридическому лицу;

(б) при присоединении Стороны к другому юридическому лицу – к присоединившему юридическому лицу;

(в) при разделении Стороны или при выделении из состава Стороны одного или нескольких юридических лиц - к тому юридическому лицу, к которому согласно разделительному балансу перешли права и обязанности по настоящему Договору;

(г) при преобразовании Стороны в другое юридическое лицо - ко вновь возникшему юридическому лицу.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. По вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

13.2. Все споры по настоящему Договору подлежат разрешению в соответствии с применимым правом – законодательством РФ в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

13.3. Исполнитель не вправе переуступить свои права по настоящему Договору (как полностью, так и в части) третьему лицу без предварительного письменного согласия Заказчика.

13.4. Любые сообщения между Сторонами должны совершаться в письменной форме, и считаются направленными надлежащим образом, если они отправлены по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, телеграммой, либо доставлены иным образом  по адресу Стороны, указанному в настоящем Договоре. 

Любые сообщения между Сторонами считаются полученными по дате поступления такого уведомления по адресу Стороны, указанному в настоящем Договоре. 

Соблюдение процедуры, предусмотренной настоящим пунктом, не мешает Сторонам пользоваться услугами оперативной связи (факсимильной связью, электронной почтой) в процессе исполнения Договора.

13.5. При изменении банковских реквизитов Сторона, банковские реквизиты которой изменились, обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону. 

Сторона, своевременно не уведомившая другую Сторону об изменении банковских и юридических реквизитов, несет риск последствий неисполнения данной обязанности.

13.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке - по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ

14.1. Приложение №1. Техническое задание 

14.2. Приложение №2. Переченьэлектроустановок, сетей и объектов внешнего электроснабжения ЦЭС ОАО “Апатит” 

14.3. Приложение №3. Перечень руководящей нормативно-технической документации для организации и выполнения работ по техническому обслуживанию и оперативному 

управлению объектов ЦЭС 

14.4. Приложение №4. График ППР УВЭС КРЭС

14.5. Приложение №5. График ППР УВЭС АРЭС

14.6. Приложение №6. График ППР УВЭС ВРЭС

14.7. Приложение №7. График ППР УВЭС РЛЭП

14.8. Приложение №8.График технического обслуживания устройств РЗА

14.9. Приложение № 9.  Перечень технологических карт для ремонтов электрооборудования.

14.10. Приложение №10. Перечень штрафных санкций, применяемых к подрядным организациям за нарушение требований промышленной безопасности, охраны труда, Правил внутреннего трудового распорядка, пропускного и внутриобъектового режима.

14.11. Приложение №11. Перечень помещений, передаваемых в аренду Исполнителю.
14.12. Приложение №12. Картотека ОС и НМА, передаваемых Исполнителю.

14.13. Приложение № 13. «ПОЛОЖЕНИЕ об установлении требований в области ОТ, ПБ и охраны окружающей среды, предъявляемым к подрядным (сторонним) организациям и структурным подразделениям ОАО «Апатит» при проведении работ на объектах ОАО «Апатит»» ПВД СУОТ и ПБ 63-012-2013».

14.14. Приложение № 14: Стандарт организации СТО СМК 6.3.-84-137-2011 «Управление режимом и физической защитой».
15.  АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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